SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT ZBIORCZEJ MOGILY POWSTANCOW STYCZNIOWYCH
Z 1863 ROKU W OPATOWIE.

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 2033/10, 2051, OPATOW
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ST 45000000-7 Roboty budowlane

STO01 45111200-0 Roboty ziemne

ST02 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST03 543000 Montaz ptyt kamiennych

ST04 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
STO5 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie



SST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z inwestycja pod nazwa: Remont zbiorczej Mogity Powstancow Styczniowych
z 1863 roku w Opatowie.

1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej przy realizacji robot zwigzanych z remontem przedmiotowej
mogily.

1.3. Zakres robot objetych ogolng specyfikacjg techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t objetych
nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robot remontowych.
Specyfikacje te obejmujg nastepujace roboty podstawowe zgodne ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien CPV:

-Roboty budowlane - 45000000-7

-Roboty ziemne - 45111200-0

-Roboty izolacyjne - 45320000-6

-Montaz ptyt kamiennych -543000

-Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych - 45233253-7
1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w uUmowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

1.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Podstawa realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, a wymagania okreslone
W choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
obowiazujacymi przepisami prawa. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i1 elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz obowigzujace
przepisy prawa. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ realizacji, to dopuszcza si¢
zastgpienie tych materiatdéw innymi, rownowaznymi. W przypadku, gdy roboty budowlane nie beda
W peli zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ realizacji, to
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikow i1 osob postronnych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci
publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
wykonania ustugi.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie wykonania ushugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 20Q3r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego.

1.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgadnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i1 posiadaja
wymagane parametry.

1.4.1. Zrédta uzyskania materialéw



Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Wykonawca ponosi wszystkie koszty,
z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku
z dostarczeniem materialéw do robot.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materiatdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, zgodnym z planom BIOZ, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujgcego sprzgtu. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujgcych $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej.

1.7.1. Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie
i Z czgstotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa. Kontroli
Zamawiajacego poddane bgda w szczegolnosci:

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obroni oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania
robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



1.7.2. Pobieranie prébek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

- projekt wykonawczy,

- planB10OZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- badania geotechniczne z opracowanag dokumentacja w tym zakresie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty prob i badan,

- dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowg),

- protokoty odbiorow robét i ich etapow.

1.9. Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy

- odbior koncowy

- odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

- Uzyte materiaty i wyroby,

- jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot,

1.9.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
1.9.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Po zakonczeniu etapu
robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czgsciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych,

- atesty na wbudowane materiaty,



- dokumentacje powykonawczg etapu robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,

- dziennik budowy,

Zamawiajacy wyznaczy datg, powiadomi uczestnikow odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
czg$ciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru. Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.9.3. Odbiér koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
Uczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbioru koncowego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona
przezZamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakCie odbioréw robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych i robdt poprawkowych. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona W trakcie realizacji umowy,

- protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow cze$ciowych,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- 0$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$¢ i warto$é ogdtem netto,

Operat odbioru koncowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte
W segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zalgcznik,
zawierajacy:

- wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany przez
pozwolenie na budowe),

- wypemhione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zalacznikéw w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosCi odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpic
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
czg$ciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

- jezeli wady nadajg si¢ do usunieCia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)



- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okres§lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
"Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.



SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV: 45111200-0)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow - ktore zostang wykonane w zwigzku z inwestycja pod nazwa: Remont zbiorczej Mogily
Powstancow Styczniowych z 1863 roku w Opatowie.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. ,,Wymagania ogolne".
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopow zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza ST i postanowieniami Inspektora
Nadzoru.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i okre$leniami
zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania og6lne".
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:
- Harmonogram i kolejnos¢ prac, jezeli umowa tego wymaga.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich poréwnania z Dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych
roznic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, celem
uzyskania decyzji. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wykorzystujac nastepujace dane: a/ wyniki
badan gruntéw i ich uwarstwien,
b/ biezacej obserwacji podioza gruntowego w wykopach,
¢/ zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01.
Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania, jezeli wystapia, winny by¢ odwiezione przez Wykonawce na
odklad zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonanie wykopdéw moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie odspajania.



3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujagcemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelniaé wymagania wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos¢

robot 1 transportowanych materiatéw. Zatadunek, transport i1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podloza.

5.1.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca przed przystapieniem do robot, powinien wykonaé wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopow, rodzaju gruntdow oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta, utozenia
ulepszonego podtoza i warstw podbudowy zasadniczej.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszarow przyleglych do
wykopu.

5.2.3. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
wczesniejszymi ustaleniami, nalezy przerwac roboty w celu uzgodnien z odno$nymi wtadzami.

5.2.4. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catlym okresie
prowadzenia robot a ich naprawa wynikajaca z nieprawidtlowego ich wykonania badz podcigcia
obcigza Wykonawce.

5.3. Zageszczenie gruntu w wykopie.

5.3.1. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnosc.

5.3.2. Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia Is> 1,0

5.4. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw.

5.4.1. Wymiary wykopdéw w planie nie moga si¢ rozni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Pochylenia skarp i wykopoéw nie mogg si¢ r6zni¢ od projektowanych o wigcej niz 10 cm.

5.4.3. Rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga rézni¢ si¢ +lcm i -3cm.
6.Kontrola jakosci robét:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot ziemnych z uwzglednieniem podanych wyzej tolerancji.

- Wyrywkowe badanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot w czasie Odbioréw robot
zanikajacych , jak rowniez wyrywkowo w czasie ich trwania.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.S8.
Podstawg do dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa wykonania wykopow jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru robét zgodnie z Dokumentacja projektows.

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokotow z odbioréw czg¢sciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokot w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikow odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robo6t do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot.

9.Podstawy platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).



9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1206).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, w ktorych uznaje
si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).



SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE
(Kod CPV: 45320000-6)

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST- 02 sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych, ktére zostang wykonane w zwiazku z inwestycja pod nazwa: Remont
zbiorczej Mogity Powstancow Styczniowych z 1863 roku w Opatowie.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postegpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacjii odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dlazadania okre§lonego powyzej w zakresie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych
faw i ptyt fundamentowych orazpodtozy betonowych.

W robotach izolacyjnych przewiduje si¢:

1) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2) gruntowanie powierzchni pionowych taw 1 plyty fundamentowej z uzyciem roztworow
asfaltowokauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit,

3) izolacja powierzchni poziomych za pomocg zbrojonej foli izolacyjnej typu Dorken Delta

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymaganiaog6lne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 - ,,Wymagania ogolne."

6. MATERIALY

6.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

6.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
ST-00 ,,Wymaganiaogolne”.

6.1.2. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w ustawie Owyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, doktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na witoknie.

6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatow, okre§lonawg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach
ITB.

6.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcjiproducenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

6.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow

Podstawowe materiaty:



1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

- renowacji 1 konserwacji pokry¢ dachowych,

- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

- gruntowania podtozy mineralnych pod wlasciwa izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1
(woda:dysperbit),

- wykonywania lekkich powtlok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym

Wiasciwosci :

- posiada bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych

- moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

- jest tatwy 1 szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

- ma wlasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni)

- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,

- wodochronny

- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

- czas schnigcia ok. 5h, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

- odpornos$¢ na deszcz 6h/po 6 h

2. Lepik asfaltowy na goraco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60—80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niS 0,5%

— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

3. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

4. Folia izolacyjna zbrojona typu Dorken Delta

Materiat Poliolefin, czarny, z profilem antyposlizgowym. Odporny na kontakt z bitumem.
Kolor Czarny

Powierzchnia Kratkowana, szorstka

Grubo$é Ok. 0,4 mm

Gramatura Ok. 280 g/m?

Odporno$é¢ Odporna na promienie UV

Zachowanie podczas falcowania na zimnie

Zgodnie z normag DIN 16726: brak zataman i peknigé

Test izolacji szczelin

Zgodnie z norma DIN 16726: nie stwierdzono nieszczelno$ci

7. SPRZET

7.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

7.2 Sprzgt do wykonania robot

Do robét izolacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:

taczki, pace stalowe, mieszalniki rgczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych,
wiadra, pedzle,szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST -00 ,,Wymagania
0golne”.

8.2 Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportumaterial przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okre§lony przez



producenta, w sposob ktory nie wptynieniekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkoéw transportubedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z ich technologia oraz zasadg ciggltosci frontu robot. Wykonawca stosowacsi¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacychniezmienne wlasciwosci materialu, gwarantujace wlasciwa jako$¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkoéw widtowych,przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych$rodkow bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy rgczny za pomocawodzkow transportowych, taczek.
Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie kosztyzwigzane z jego
wywozem i sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtoza

1. Podloze powinno by¢ czyste, suche, bgdz matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z tluszczu,
powlok malarskich,naciekow itp.

2. Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna byérowna (bez wglebien, wypuklosci oraz pgknigé), czysta, odtluszczona
i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowane podkatem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wlasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

9.2 Gruntowanie podktadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacj¢ powlokowa lub izolacje z pap
asfaltowych ewentualnieinnych materialow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowymlub emulsja asfaltows.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

3. Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostato to szczegdlowo
okre$lone, powlokegruntujaca nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciupierwsze;j.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
W przypadkach technicznieuzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przytemperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

9.4 Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukdéw syntetycznych w postaci ggstoptynnej masy,
sprzedawanajest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie
wymaga podgrzewania — stuzydo stosowania na zimno. Masg¢ naktada si¢ r¢cznie za pomoca pedzla
lub pacy warstwami o grubosci 1 mm wjednej warstwie. W newralgicznych punktach np.:
W naroznikach $cian, na pofaczeniu $cian z fundamentami, mozemywzmocni¢ izolacj¢ nakladajac ,,na
$wiezg” warstw¢ DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, ktoérepokrywamy kolejna
warstwa masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:

* renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

* bezspoinowe pokrycia dachowe na podkiadzie z jednej warstwy papy,

* bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wkladek wzmacniajacych,

* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, §cian i innych czesci budynku,



* izolacje tazienek, pralni itp.

* gruntowanie podtoza po rozcienczeniu woda w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na S$cianie jednorodna, elastyczng powtloke
0 gumopodobnych wiasciwosciach, odporng na dlugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje si¢ ona
bardzo dobra przyczepnoscia do wszelkichpodtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu,
tynkow, jak réwnieS do metalu oraz elastyczno$cia wszerokim zakresie temperatur od —300C do +
1000C.DYSPERBIT w odroéznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie
zawierajacym lotnych,tatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, dzigki czemu jest praktycznie
bezwonny, jak rowniez, co jestszczegolnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, ktory czgsto
stanowi izolacje termiczng podtég wuszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez
zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkcjinie stosuje si¢ lotnych rozpuszczalnikow.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniuzgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegolnguwage nalezy zwrdcic na:

a) poprawnos$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie §rodkow grzybobojczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomierno$¢, cigglosé, ilos¢ warstw 1 grubos$¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas
izolacyjnych,

g) poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jako$ci przy stosowaniu
systemu BSO,

h) ciaglos¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem,
brak uszkodzenpowierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych
eliminujacych poprawne dziatanieizolacji,

1) szczelno§¢ polaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na
przej$ciach instalacyjnychoraz poprawno$§¢ wykonania polaczenia folii z elementami statymi typu
$ciany, kominy itp.

j) sposob prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopdéw wzdluz $cian
fundamentowych,

Kryteria oceny jako$ci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako§¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
$wiadectwem dopuszczenia dostosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng
lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiatyizolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.Odbior materialow
izolacyjnych  powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnoSci  dostarczonych  materiatow
z dokumentacjaprojektowa i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami. Niedopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatéw, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowychnorm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostka obmiaru dla
robdt izolacyjnychjest [m2].



12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawiekontroli jakosci dostarczonych materialdow, wykonanych robot potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisamiw Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganymzakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dalty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dziennikubudowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

12.1 Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

1) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

m) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnegoetapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija
projektowg 1 szczegdlowa specyfikacjatechniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastgpnych etapow robot. W przeciwnym przypadku(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres
prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci.Po ich wykonaniu badania
nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboétulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12.3 Odbidr czg$ciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje sigdla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlig zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celemodbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przedodbiorem koncowym. Odbior czeSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownikabudowy. Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowataka forme
przewiduje.

12.4 Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci),jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przezzamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasadyi terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jestprzedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontrolispisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéwbudowlanych,



— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej oraz
wymieniony w p.

3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw,badan i protokoty odbiorow czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot
obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

zakup 1 transport materiatdéw niezbgdnych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wiasno$cig Wykonawcy

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdwbezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Normy:

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
goraco.

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalha na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

- PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metodaobliczania

Inne dokumenty i instrukcje:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 -
1990.



» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.



SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ PLYT KAMIENNYCH
(Kod CPV: 4543000)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
oktadzin z ptyt kamiennych powierzchni poziomych i pionowych, ktére zostang wykonane w zwigzku
z inwestycja pod nazwa: Remont zbiorczej Mogily Powstancow Styczniowych z 1863 roku
w Opatowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacjirobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce nacelu
wykonanie:

oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych ptytami granitowymi naizolacji
z mineralnej, dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajace;.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosSci:

— klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

— spoinowanie plytek,

— wypetnienie fug W narozach i nad szczeling dylatacyjng.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i okre$leniami
zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Kamien

Ptyty kamienne z piaskowca zottego (jantar).

Wriasciwosci kamienia do oblicowki powinny by¢ nie gorsze niz:

-gestos¢ pozorna 2047 kg/m3

-porowato$¢ 23 %

-odporno$¢ na zgniatanie 2,0 MPa

-odpornos$¢ na $ciskanie 20 MPa

-nasigkliwos¢ 4,8 %

-Scieralno$¢ 28,0 mm

-mrozoodpornos¢ (12 cykli) 3 MPa

-odporno$¢ na szoki termiczne (20 cykli) 0,06%

-sita zrywajaca 0,60 kN

2.2 Zaprawa klejaca

Przewiduje sie, ze plytki kamienne zostang przymocowane na zaprawe klejaca
mrozoodporngprzeznaczong do klejenia materialow kamiennych do powierzchni betonowych.
Zaprawa klejaca powinnaby¢ elastyczna, odporna na dziatanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna
odbarwia¢ kamienia.

Minimalne parametry techniczne:



-temperatura stosowania od +5°C

-przyczepno$¢

-poczatkowa > 0,5 MPa

-po zanurzeniu w wodzie > 0,5 MPa

-po starzeniu termicznym > 0,5 MPa

-po cyklach zamrazania i rozmrazania > 0,5 MPa

-odpornos¢ na temperaturg od -30°C do +70°C

2.3 Preparaty ochrony kamienia

Wykonang okladzing nalezy zabezpieczy¢ $rodkami impregnujacymi kamien, ktore dodatkowasa
zabezpieczeniem antygraffiti. Preparat powinien spetniaé nast¢pujace warunki:

-nie odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego

-nie uszczelniaé struktury kamienia

-zapewnia¢ minimum 10-letnig ochrone¢ kamienia

-zabezpieczaé przed porastaniem grzybow i porostow

-zwigksza¢ mrozoodpornosc¢

-odporno$¢ na dziatanie promieni UV (nie odbarwiac sig)

-wodoodporno$¢ oraz odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych

-odpornos¢ na dzialanie oleju

2.4 Kotwy metalowe.

Do polaczenia okladziny kamiennej z podlozem powinny by¢ stosowane odpowiednie elementy
kotwigce, wykonane z pretow stalowych odpornych na korozje.

Przewiduje si¢ zastosowanie pretow okraglych wykonanych ze stali kwasoodpornej srednicy 20 mm.
Zginanie elementéw kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozja jest zabronione.

3 SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robdt w sposob
cigglyi uzyskanie wymaganej jakosci robot.

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzgtu
(narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot Inzynier moze
zazada¢zmiany stosowanego sprzetu (narzedzi).

4 TRANSPORT

Sposob transportowania materialéw lub wyrobow do wykonania robdt objetych niniejszg ST nie
powinienpowodowaé obnizenia ich jakosci.

Sposob transportu i magazynowania elementéw kamiennych powinien spelnia¢ wymagania wg normy
BN-73/7641-07.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinnaby¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelindylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w ukladzie fug oktadziny ceramiczne;j,

c¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz Smm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki (chyba Se Dokumentacja Techniczna zaktadainacze;),

e) spoiny migdzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:



— 2mm na 1 m i 3mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek
gatunkupierwszego,

—3mm na 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunkudrugiego i
trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin migdzy plytkami powinna by¢ stala,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwa zaprawy klejowej na calej swejpowierzchni
(bez pustek powietrznych); w przypadku ukladania plytek na balkonach,tarasach, schodach
zewngtrznych, §cianach basendw zaleca si¢ nakladanie kleju na podlozeoraz na spodnig czgs¢ plytki,
h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokoscico
najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang ,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (§ciany, stupy,fundamenty
itp.) migdzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem stalym nalezywprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych.Uzgbienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.2 Podstawowe wymagania dotyczace wykonania okltadzin z ptyt:

a) w trakcie robét 1 przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinnaby¢
nizsza niz 5 °C,

b) klejenie plyt nalezy rozpocza¢ od dolnej warstwy plyt. Od drugiej warstwy stosowacpodktadki
dystansowe w postaci listew z ptaskownika gr. 3 mm

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptyt od krawedzi szczelin dylatacyjnych

¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezyusuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytami przez calg dlugo$s¢ 1 wysoko$¢ S$ciany powinny tworzy¢ linie
proste;dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mm na Im i 5mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek
gatunkupierwszego,

e) szeroko$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ stala,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni(bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych,scianach basenow
zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnia czg$¢ ptytki,

g) w miejscu styku z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany migdzy krawedzigoktadziny
ceramicznej, a elementem stalym nalezy wprowadzi¢ wypemhienie odksztalcalne.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych.Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.3 Spoinowanie i zabezpieczenie okladziny

Spoinowanie nalezy rozpocza¢ w odpowiednim odstepie czasu od zakonczenia ukladania
ptytek,zgodnym z zaleceniami producenta zaprawy klejowej. Do spoinowania nalezy uzy¢ zaprawy
zalecanej przezproducenta zaprawy klejace;.

Zaprawa do spoinowania powinna sie charakteryzowac wodoodpornoscia,
mrozoodporno$cia,elastyczno$cia oraz odpornoscig na zabrudzenia. Barwa spoiny powinna by¢
zblizona do barwy samegokamienia.Po zakonczeniu uktadania okladziny kamiennej, nalezy wykonaé
powierzchniowe zabezpieczenieoktadziny, Srodkami o ktérych mowa w pkt. 2.5. Proces nakladania



srodkow zabezpieczajacych nalezywykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Uzyty preparat
powinien uzyska¢ aprobatg Inzyniera Projektu.

5.4 Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Wszelkie odpady zapraw, a takze poptuczyny pozostate po myciu sprzetu lub narzedzi Wykonawca
obowiazany jest zebra¢, usung¢ poza obiekt i podda¢ utylizacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

Kontrola jakosci wykonania robét przygotowawczych do wykonania oktadziny obejmuje:

- sprawdzenie stopnia przygotowania podtoza betonowego

Przeprowadzenie badan materiatow przeznaczonych do wykonania oktadziny nalezy do
Wykonawcy.Elementy kamienne powinny by¢ jednostronnie plaskie, druga strona powinna by¢
wykonczona przez

dhutowanie.

Elementy przechowywane na miejscu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadamiatmosferycznymi.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rodzaj zaprawy klejowej oraz
zaprawy do spoinowania.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie sznurka wzdluz dowolnie wybranych
spoinpoziomych i pionowych i pomiar odchylen (sprawdzanych za pomocg poziomnicy i pionu)

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przytozenie w prostopadtych dosiebie
kierunkach taty kontrolnej dlugosci 2 m

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia

- jednolito$ci barwy elementoéw kamiennych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robét oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

a) Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia orazzakotwienia,
nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

b) Sprawdzenie grubos$ci spoin oraz prawidlowosci ich przebiegu 1 wypekienia, nalezy
dokonaépoprzez ogledziny zewnetrzne, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiarz
doktadnoscig do 2 mm.

c¢) Sprawdzenie prostoliniowosci 1 prawidlowosci ukladu spoin w okladzinie nalezy
przeprowadzacéprzez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdhuz dwéch dowolnie wybranych
spoin na calaich dlugo$¢ i pomierzenie odchytek z dokladnoscia. do 2 mm. Kierunek prostopadty
nalezysprawdzi¢ przez przylozenie do tego sznura lub drutu katownika murarskiego i pomiar
odchylenz doktadno$cia do 2 mm.

d) Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaruw celu
stwierdzenia zgodno$ci ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej i zabezpieczonej okladziny.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.
Odbiorowi podlegaja:

- roboty przygotowawcze (odbior miedzyoperacyjny)

- roboty objete ST po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy)



Podstawa odbioru mig¢dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku
budowywykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami
zawartymi w ST.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku
budowyzakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny kamiennej i spelnienie
wymagan

okreslonych w niniejszej ST oraz innych warunkéw okre§lonych przez Inzyniera a dotyczacych tych
robot.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni wykonang okladzine nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami.W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢
odbieranych robdtoktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢, uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy ininiejszych warunkow.

W razie uznania calosci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba
catkowicielub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich dozgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego
odbioru, ktorego wynik jestostateczny:

8.2 Kryteria oceny jako$ci i odbioru wykonanej oktadziny z kamienia naturalnego

Do odbioru catoSci zakonczonych robot okladzinowych wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢dokumentacj¢ techniczng projektowa powykonawcza, uwzgledniajacg wymagania
odpowiednich norm iokres§lajaca rodzaj, typ i odmian¢ osadzania oraz ewentualne specjalne
wymagania techniczne i dekoracyjne, jak rowniez:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania rob6t migdzyoperacyjnych  (protokdlty  z
odbioréwmig¢dzyoperacyjnych)

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow(atesty).
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji i niniejszej ST, ktore nie naruszajg
postanowienw/w dokumentdéw a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowanezapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny,
albo innymréwnorzednym dowodem.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja przygotowana
przezWykonawce) powinno by¢ przeprowadzane przez pordwnanie wykonanej oktadziny kamiennej
Z zatwierdzonymi projektami oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych ipomiaru.

Sprawdzenie = podlozy  powinno  by¢  przeprowadzone na  podstawie  protokotu
badaniamiedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci 1 prawidtowego
uksztattowania podtozazgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli
jako$cimateriatow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materialow
z wymaganiamininiejszej ST, dokumentacji oraz z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00.

Platnos¢ za 1 m2 wykonanej okladziny kamiennej wraz z jej zabezpieczeniem nalezy przyjmowac
zgodniez obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow,konstruke;ji
lub wyrobow potrzebnych do wykonania roboét objetych ST

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb montazu orazzakotwienia
elementow kamiennych oktadziny



- odpowiednie przygotowanie podtoza betonowego

- wykonanie okladziny kamiennej z odpowiednich elementow kamiennych

- spoinowanie wbudowanych elementow kamiennych

- pielegnacje wykonanej licowki

- koszt wykonania i rozbidrki niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych wgwiasnej
dokumentacji Wykonawcy.

Cena obejmuje takze odpady materiatowe oraz oczyszczenie terenu robot z odpadow materiatowych
i konstrukcji stanowigcych wlasnos¢é Wykonawcy i usuniecie ich.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wlasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednig.
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Normywg ST M-13.00.00. p.10.



SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
(Kod CPV: 45233253-7)

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie drég dla pieszych, ktore zostang wykonane w zwigzku z inwestycja pod nazwa:
Remont zbiorczej Mogily Powstancow Styczniowych z 1863 roku w Opatowie.

2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacji robdot zwiagzanych z remontem
przedmiotowych kwater.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie prac remontowych zwigzanych z wymiang nawierzchni
istniejacych alejek asfaltowych. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

*Ustawienie nowych obrzezy

*Wykonanie nowej nawierzchni alejek wedhug przyjetego -wariantu rozwigzania materiatowego

4. Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Roboty zwigzane z ulozeniem nawierzchni betonowych, granitowych lub ptyt kamiennych nalezy
wykonywac recznie. Do zaggszczenia podioza 1 nawierzchni stosowac plyty wibracyjne.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

5.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

6. Transport

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

6.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzgtu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest
wicksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkow transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wilasciwosé przewozonych
materiatow i sprzetow.

7. Wykonywanie robot

7.1. Ogélne zasady wykonywania robot Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST

7.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych tub granitowych moze stanowié
grunt piaszczysty - rodzimy tub nasypowy o WP £ 35. Grunt podloza powinien by¢ jednolity,



przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnig
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi

7.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowg, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka  odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

7.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe
lub granitowe posadowione na fawach betonowych.

7.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$é
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

7.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych i granitowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeSniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych i
granitowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z
kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupekni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$§¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robodt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

8.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zazada¢ od
producenta biezacych badan wyrobu na S$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni}. Poza tym przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

8.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych, ptyt granitowych lub
kostek granitowych polega aa:

- pomierzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzeniu czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brakowych

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planograiem zgodne z normg BN-68/893 1-04
nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja +0,5%.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +lem

9. Odbiory robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane Normy:

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



SST-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty zbrojarskie, betonowanie
(Kod CPV: 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262310-7 — Zbrojenie )

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z inwestycja pod
nazwa: Remont zbiorczej Mogity Powstancow Styczniowych z 1863 roku w Opatowie.

2. Zakres robot

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:

- wykonanie nowych fundamentow ogrodzenia i mogity

3. Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Materiaty stosowane do wykonywania robot murarskich powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentacji projektowe;j:

—beton —zgodnie z dokumentacjg projektowg

- zbrojenie- zgodnie z dok. projektowa.

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta potwierdzajace ich
parametry.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Odpowiedni sprzgt niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochod samowytadowcezy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

6. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Warunki przystapienia do robot:

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy wykona¢ deskowanie, rusztowania,
usztywnienia, pomosty

-stwierdzi¢ gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

-stwierdzi¢ prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ elementow kotwiacych zbrojenie
i deskowanie itd.

-oczys$ci¢ prety zbrojeniowe

-wyprostowaé prety zbrojeniowe



Zasady wykonywania robot

Nowe elementy konstrukcji stalowej i zelbetowej, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, zabezpieczeniami i zachowaniem elementow do ponownego
zainstalowania. Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.

Zelbet. Deskowanie.

-Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zaprojektowaé deskowanie tak, aby zapewnié
bezpieczne przeprowadzenie robot.

-Ugiecie deskowan nie moze przekroczy¢ 3 mm, a dodatnia strzatka ugigcia powinna wynosi¢ 2 mm
na 1 m rozpigtosci belki lub mnie;.

-Deskowanie powinno by¢ oczyszczone przed ponownym zastosowaniem.

-W deskowaniu nalezy przewidzie¢ otwory kontrolne.

-Zastosowane deskowanie musi by¢ zgodne z przewidzianym w projekcie sposobem wykonczenia.
-Demontaz deskowania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

-Obcigzenie wykonanych konstrukciji obcigzeniami montazowymi moze mie¢ miejsce dopiero, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢ co najmniej 3 MPa, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru;
obcigzenie nie moze spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w konstrukcji.

Otulenia zbrojenia

-Grubo$¢ otulenia powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku braku
szczegotowych danych zgodna z obowigzujgcymi normami.

-Grubos¢ otulenia nalezy zwigkszy¢ do 40 mm w elementach, ktore sg wystawione na dziatanie wody
gruntowej albo $rodowiska agresywnego.

-Dla elementéw o okreslonej odpornosci ogniowej grubos$¢ otulenia powinna spetnia¢ wymogi
instrukcji nr 221 1TB i wymogi Projektu.

-Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podkladki dystansowe posiadajace
wazng aprobate techniczna; jako podktadek dystansowych nie nalezy stosowac pretow zbrojeniowych,
gruzu itp.

Kontrola wykonanych prac

Kontrola wykonania powinna zawiera¢ sprawdzanie szalowania, zbrojenia i1 analize mieszanki
betonowej. Kazdy etap prac, deskowanie i zbrojenie musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzone w dzienniku budowy. Kontrola rob6t zanikajacych powinna by¢ prowadzona
podczas ich wykonywania. Po wykonaniu catej konstrukcji lub jej gtéwnej czesci nalezy dokonac
kontrolnych pomiaréw geodezyjnych.

-Jesli jakiekolwiek wyniki testow beda negatywne, prace zostang uznane za niezgodne z niniejsza
specyfikacja i1 nalezy podjac dziatania naprawcze zalecone przez Inspektora Nadzoru

Beton Wymagania ogélne.

-Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy zastosowaé sktadniki, ktore odpowiadaja
wymaganiom Polskich Norm oraz Swiadectw ITB.

-Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wynikami analiz otrzymanych z laboratorium
betonu.

-Analizy betonu powinny by¢ dotagczone do dokumentacji powykonawczej

-Wyniki badan laboratoryjnych skladnikow betonu, mieszanki betonowej oraz betonu powinny by¢
udokumentowane raportami dotyczacymi transportu, uktadania oraz pielggnacji i dojrzewania betonu.



-Transport mieszanki betonowej nie moze narusza¢ jej jednorodnosci ani powodowaé jej
rozwarstwienia i zanieczyszczenia.
-Dostawca (producent) mieszanki betonowej powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadniki mieszanki betonowej.

-Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy uzywaé cementu, kruszywa, wody i domieszek, ktore
odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm.

-Cement przeznaczony do wykonania elementow, ktore beda narazone na kontakt z agresywna woda
gruntowg powinien odpowiada¢ wymaganiom projektu i Polskiej Normy PN-80/B-01800.

-Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712

-Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane.

-Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy niz 3/4 odleglosci pomigdzy pretami
zbrojenia w tej samej ptaszczyznie.

-Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-88/B-32250

-Dodatki poprawiajace urabialno$¢ i szczelno$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

-Dodatki do betonu powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

-Chlorek wapna jest niedozwolony jako dodatek do betonu.

-Nalezy zastosowac beton o klasach i wtasciwosciach zgodnych z Projektem

Ukladanie i zageszczanie betonu

-Dostawca betonu (producent) powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

-Uktadanie betonu nie moze naruszy¢ jednorodnosci mieszanki.

-W okresie letnim beton nalezy natychmiast po utozeniu zabezpieczy¢ przed utratg wody.

-W okresie zimowym beton nalezy chroni¢ przed dziataniem niskich temperatur.

-W czasie deszczu beton nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa.

-Beton powinno si¢ uklada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 40 cm i zageszcza¢; metody
ukladania i zageszczania betonu musza by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru oraz odnotowane
w dzienniku budowy.

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzadzen mechanicznych; zageszczanie
nie moze powodowac odksztalcen szalowania lub przemieszczenia zbrojenia.

-Metody uzycia wibratorow do betonu powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

-Wznowienie betonowania po zwiazaniu si¢ cementu jest mozliwe jedynie wtedy, gdy beton osiagnie
wytrzymalos¢ co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniatego betonu musi by¢ odpowiednio
przygotowana.

-Jezeli (po usunigciu deskowania) ujawnia si¢ wady w betonie, powinny by¢ one usunig¢te w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bez zadania dodatkowej zaptaty.

Przerwy w ukladaniu betonu

-Przerwy robocze dozwolone sg jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach.

-Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastapito przerwanie betonowania, powinna by¢ doktadnie
przygotowana do polaczenia ze $wiezym betonem - luzne okruchy betonu i warstwy szkliwa
cementowego musza by¢ usunigte, a cata powierzchnia zmoczona. W razie potrzeby nalezy stosowac
srodki poprawiajace przyczepnoscé.

-Maksymalny odstep czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw betonu wynosi do 2 godzin; czas ten
powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.



Pielegnacja i dojrzewanie betonu

-Warunki cieplno-wilgotnosciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wilaSciwy przyrost jego
wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem.

-Odstoniete powierzchnie betonu nalezny chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi.

-Utozony beton powinien by¢ utrzymywany w statej wilgotnosci do 10 dni.

-Beton przez pierwsze 3 dni powinien by¢ czesto polewany woda (rozpoczynajac 24 godziny po
zakonczeniu uktadania betonu), p6zniej za$ 3 razy dziennie przez 7 dni.

-Swiezo utozony beton powinien by¢ chroniony przed woda gruntowa przy uzyciu tymczasowego
drenazu lub wodoodpornej warstwy izolacyjne;.

-Temperatura betonu musi by¢ utrzymywana ponizej 30°C.

Kontrola jako$ci betonu

-Kazda partia betonu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

-Kazda partia domieszek musi posiada¢ Swiadectwo jakosci.

-Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ kontrolowana przynajmniej 2 razy
w ciggu kazdej zmiany.

-Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ sprawdzana na probkach pobranych z kazdej partii
betonu na miejscu betonowania; liczba probek powinna by¢ nie mniejsza niz 1 na kazde 50m3, 3 na
kazde 24 godziny oraz 6 na kazda parti¢ betonu; probki nalezy pobiera¢ losowo, po jednej w ciggu
catego okresu betonowania.

-Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu utozenia betonu
zgodnie z BN-73/6734-0.

Zbrojenie betonu Wymagania ogolne:

-Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe musza posiada¢ deklaracje zgodnosci
Z aprobatg techniczna.

-Nalezy sprawdzac czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowg zgadzaja si¢ pod wzgledem
cechowania, wygladu powierzchni, wymiardw i prostoliniowos$ci z aprobata techniczng.

-Kazda partia zbrojenia powinna by¢ zatwierdzona do uzycia przez Inspektora Nadzoru.

-Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem
i wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wykonanie zbrojenia.

-Zginanie pretow nalezny przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno; S$rednice giecia zgodnie
Z obowigzujaca normg PN-B-03264:2002

Przed ulozeniem stal powinna by¢ oczyszczona z rdzy i innych zanieczyszczen.

-Zbrojenie powinno sklada¢ si¢ z cigglych odcinkéw (na dlugosci elementu); ksztalt i sposob
polaczenia pretdw powinien by¢ zgodny z projektem konstrukcji zelbetowych.

-W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane przy pomocy podkiadek
dystansowych posiadajacych wazna aprobate techniczng.

Przebieg prac betoniarskich

Szalowanie i zbrojenie nowych elementow betonowych i zelbetowych wykona¢ zgodnie z czg¢$cig
konstrukcyjng opracowania. Szalunki i zbrojenia powinny podlega¢ odbiorowi czesciowemu jako
prace podlegajace zakryciu.

Przed betonowaniem konieczne jest sprawdzenie zbrojenia, a zwlaszcza wymiaréw pretow (ich
$rednicy i dlugosci), ich ulozenia, taczenia ze sobg i stabilizacji (ochrona przed przesunigciem
W czasie betonowania).



Betonowanie poszczegdlnych elementéw powinno odbywaé sig w sposdb ciagly, zapewniajac
jednorodne zwigzanie betonu, a mieszanka w czasie jej wylewania powinna by¢ zageszczana
wibratorami wgtebnymi, w celu usunigcia pecherzy powietrznych.

Utozony beton (az do zwigzania) nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci i chroni¢ przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.

Prace zelbetowe

- fundamenty pod ogrodzenie i mogite

Przed betonowaniem konieczne jest sprawdzenie zbrojenia, a zwlaszcza wymiary pretow (ich srednicy
i dlugosci), ich ulozenia, Igczenia ze sobg i stabilizacji (ochrona przed przesunieciem w czasie
betonowania). Betonowanie poszczegdlnych elementow powinno odbywaé si¢ w sposob ciagly,
zapewniajac jednorodne zwigzanie betonu, a mieszanka w czasie jej wylewania powinna by¢
zageszczana wibratorami wgtebnymi, w celu usunigcia pecherzy powietrznych.

Utozony beton (az do zwigzania) nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci i chroni¢ przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.

7. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu 1 gtdwnych wymiarow muru z dokumentacija techniczng,

- grubo$¢ muru,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia
i pielggnacji,

- prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukc;ji.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakoSci materialdéw i1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub §wiadectwami
ITB, dopuszczajagcymi dany material do stosowania w budownictwie, wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB, dopuszczajacymi dany material do
stosowania w budownictwie.

Tabele dopuszczalnych odchylek.
Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze od podanych nize;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$é odchylki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a). dlugos¢ elementu 10 mm

b). szerokos¢ (wysokosci) elementu
- przy wymiarze do1 m 5mm



- przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a). przy $rednicy d < 20 mm 10 mm

b). przy $rednicy d > 20 mm 0,5 srednicy
W potozeniu odgigé pretow 2 $rednice
W grubosci warstwy otuliny +10 mm

W potozeniu polgczen (stykow) pretow 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji
z betonu

Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka od
wymiarow projektowanych
w mm

W odleglosci migdzy podporami zginanych elementow deskowania

i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m dlugo$ci do +/-25

b) na cate przesto nie wigcej niz +/-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn

deskowania i linii przeciecia sig:

a). na 1 m szerokosci, nie wigcej niz: +/-5
b). na calg wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach +/-20
- w $cianach 1 stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne +/-10
- w Scianach i stupach o wysokos$ci powyzej Sm +/-15
- w shupach szkieletow zelbetowych polaczonych z belkami +/-10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz:

a). w fundamentach +/-15
b). w $cianach, shupach, belkach, podciggach i lukach +/-10
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania

si¢ z betonem (przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m) +/-3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na calg plaszczyzne +/-15
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementow +/-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8

8. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Jednostkg obmiarowg rob6t murowych jest Im2 muru.

Jednostka obmiarowg konstrukcji betonowych jest 1m3 konstruke;ji.

Jednostka obmiarowa naprawianych konstrukeji betonowych jest Im3 konstrukcji.

9. Odbior
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"



Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czeSciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja i S.T.W. i O.R.

Odbioru rob6t murarskich dokonuje si¢ zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

10. Podstawa platnosSci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonach robot - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie muru i stupow,

- wykonanie schodow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

11. Przepisy zwiazane

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogoblne zasady i badania

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu

PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 Walcowka i prety salowe do zbrojenia betonu

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow betonow komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-EN 206-1:2003 Apl1:2004;A1:2005 Beton. Cze$¢l: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-B-03002: 2002 Apl:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogolne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.



